

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๓๕ /๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ตำบล/แขวง ปากน้ำ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กระบี่

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดกระบี่

โดย นายอนุวรรตน์ ไหมตพริ้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปณินดีราชมณฑล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชินวงษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกระบี่ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ๓๓๕/๔ ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ โดย นายธนนท์ ชินวงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกระบี่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖. แทนท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อตกลงต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๘๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๘๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ณ โรงพยาบาล กระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๖๕ หน้า
 - ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน - หน้า
 - ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๖ หน้า
 - ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา
 - ๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพงานก่อสร้าง
- และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบรับราคาได้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไหมตพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่



ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายธนนท์ ชินวงษ์)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวจิตภาภา ชุมประติษฐ์)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาววราศิริ สระวารีย์)

- ๒.๖ แผนก ๖ เอกสารเลขที่ ข.กบ/พิเศษ/๐๑/๐๖ จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๗ แผนก ๗ เอกสารเลขที่ R๑๑-๑๐๗๕-๑๐๗๓๘-๖๖ จำนวน ๓๖ หน้า
- ๒.๘ แผนก ๘ เอกสารเลขที่ ก.๗๗/ฉ.ย./๖๑ จำนวน ๖ หน้า
- ๒.๙ แผนก ๙ เอกสารเลขที่ ก.๘๘/ฉ.ย./๖๑ จำนวน ๑๖ หน้า
- ๒.๑๐ แผนก ๑๐ มาตราฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๑ แผนก ๑๑ งานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๑ เล่ม
- แผนก ๑๑.๑ ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓
- แผนก ๑๑.๒ ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๒ แผนก ๑๒ มาตราฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๓ แผนก ๑๓ งานสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ เล่ม
- แผนก ๑๓.๑ รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
- แผนก ๑๓.๒ รายละเอียดข้อกำหนดการทาสี เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๔ แผนก ๑๔ งานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ เล่ม
- แผนก ๑๔.๑ รายละเอียดข้อกำหนดลิฟท์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓
- แผนก ๑๔.๒ รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เอกสารเลขที่ ก.๑๕๙/ก.ย./๕๓
- แผนก ๑๔.๓ รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓
- แผนก ๑๔.๔ รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ำเย็น เอกสารเลขที่ ก.๑๕๒/ก.ย./๕๓
- แผนก ๑๔.๕ รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ชนิดปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๕ แผนก ๑๕ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เล่ม
- แผนก ๑๕.๑ รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะและเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓
- แผนก ๑๕.๒ รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังน้ำดิบน้ำเสียแบบชีวภาพ เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัตรกรณ์ เขมตพรวิง)
รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครบุรี

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายธนาพร ชินวงศ์)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวฐิตาภา ชุ่มประติษฐ)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาววราศิริ สระหวารี)

๒.๒๖ ผนวก ๑๖ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑ เล่ม

รายละเอียดชื่อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร


เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑๗ ผนวก ๑๗ หนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๔ หน้า |
| ๒.๑๘ ผนวก ๑๘ หนังสือบริคณห์สนธิ | จำนวน ๕ หน้า |
| ๒.๑๙ ผนวก ๑๙ สำเนาใบทะเบียนการค้าเพิ่ม | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒๐ ผนวก ๒๐ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒๑ ผนวก ๒๑ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒๒ ผนวก ๒๒ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒๓ ผนวก ๒๓ บัญชีรายชื่อผู้มีส่วนจควบคุม | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒๔ ผนวก ๒๔ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย | จำนวน ๑ หน้า |
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีบัญชีเลขที่ ๙๘๕๕-๑-๓๙๖๕๐-๘
- | | |
|---|--------------|
| ๒.๒๕ ผนวก ๒๕ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒๖ ผนวก ๒๖ หลักประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย | จำนวน ๑ หน้า |
- จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ เลขที่ ๑๐๐๖๒๘๖๘๔๐๐
- ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- | | |
|--|--------------|
| ๒.๒๗ ผนวก ๒๗ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน | จำนวน ๒ หน้า |
| ของผู้มีอำนาจ | |
| ๒.๒๘ ผนวก ๒๘ สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน | จำนวน ๑ หน้า |
| ผู้ประกอบการ SME | |

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ เลขที่ ๑๐๐๖๒๘๖๘๕๐๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๔๗,๕๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหากมีข้อพิพาทของราคาจ้างตามสัญญามาขอให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไชยคพริ้ง)

รองผู้จัดการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวธัญตาภา ชุ่มประติษฐ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายธนนท์ ชินวงศ์)

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาววริศรี สระวารี)

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำปกระกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำปกระกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อของบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจ เป็นหนังสือคำปกระกันอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นชื่อผู้ผูกพันตามสัญญา


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ชั่วคราวหนึ่ง จะต้องมิได้อยู่ครอบงำความรับผิดชอบที่ทั้ง ปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมี อายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่ง มอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหาย หรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบ ผู้รับจ้างต้อง นำจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นชื่อผู้ผูกพันและความรับผิดชอบที่วางตามสัญญานั้นแล้ว


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้ใช้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๖๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔,๕๓๐,๙๗๗.๖๖ บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทเศษต่าง) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปงวดด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้


- งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงินจำนวน ๖,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าบาทถ้วน) จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
 - ๑.๒ ก่อสร้างสัณฐานงานควบคุมการก่อสร้าง
 - ๑.๓ ติดตั้งรั้วชั่วคราวกั้นบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
 - ๑.๔ ทดสอบคุณสมบัติของดิน BORING TEST พร้อมส่งผลทดสอบ
 - ๑.๕ ปักผังพร้อมส่งแบบผังอาคาร ที่แสดงตำแหน่งของอาคารระยะห่างของอาคาร
 - ข้างเคียงโดยรอบ
 - ๑.๖ ทำเสาเข็มเจาะทั้งหมด



ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
 (นายอนุวรรตน์ วัฒนศิริ) (นามสกุล วัฒนศิริ)
 รองผู้จัดการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
 (นายธนนท์ ชินวงศ์)


ลงชื่อ  พยาน
 (นางสาวฐิติภา คุ้มประติษฐ์)

ลงชื่อ  พยาน
 (นางสาววราศรี สระวารีย์)

๑.๗ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม PILE LOAD TEST พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ
๑.๘ ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกต้นและส่งรายงานผลทดสอบ
๑.๙ ก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑.๑๐ ขนดินที่ได้จากเจาะเสาเข็มไปเก็บสถานที่กำหนด
๑.๑๑ ส่งแบบรายละเอียดการติดตั้ง TOWER CRAN
๑.๑๒ ส่งแผนงานก่อสร้าง S-CURVE, BARCHART
๑.๑๓ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๑
๑.๑๔ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบชั้นที่ ๑
๑.๑๕ ส่งแบบการใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์ และเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒.๘๐% (ร้อยละสองจุดแปดศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงิน
จำนวน ๑,๙๓๓,๖๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
รายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± ๐.๐๐ เมตร บริเวณอาคาร
๒.๒ ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน
๒.๓ ก่อสร้างผนังป้องกันอัคคีภัย ชั้นที่ ๑
๒.๔ เทคออนกรีตคาน - พื้นชั้นที่ ๑
๒.๕ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณตัวอาคาร
๒.๖ ผึ่ง SLEEVE, ผึ่งท่อ CONDUIT, ผึ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องผึ่งในคอนกรีต
ชั้นที่ ๒
๒.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๒
๒.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒.๖๐% (ร้อยละสองจุดหกทศนิยมของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงิน
จำนวน ๑,๙๗๒,๙๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่บาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๓.๑ ก่อสร้างบันไดและพื้นที่ทางลาดชั้นที่ ๑
- ๓.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ชั้นที่ ๑
- ๓.๓ เทคออนกรีตพื้น POST TENTION ชั้นที่ ๒
- ๓.๔ ผึ่ง SLEEVE, ผึ่งท่อ CONDUIT, ผึ่งอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องผึ่งในคอนกรีตชั้นที่ ๓
- ๓.๕ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๓
- ๓.๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗




ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตน์ วัฒนศิริจริง)
รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธนนท์ ชินวงศ์)
.....
ลงชื่อ.....
(นางสาวอุษิตาภา ชุ่มประดิษฐ์)
.....
ลงชื่อ.....
(นางสาววราศิริ สระวารีย์)
.....

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๒.๖๐ % (ร้อยละสองจุดหกทศนิยมของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงิน จำนวน ๑๗๙๒,๗๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๔.๑ ก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
- ๔.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลึฟต์ชั้นที่ ๒
- ๔.๓ เพคองกรีตพื้น POST TENTION ชั้นที่ ๓
- ๔.๔ ผัง SLEEVE ผึงท่อ CONDUIT, ผึงอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้น ๓
- ๔.๕ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๑
- ๔.๖ สัมแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔
- ๔.๗ สัมแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบชั้นที่ ๔
- ๔.๘ สัมแบบ COMBINE DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่.../.../...เดือน...ปีหน้า... พ.ศ. ๒๕๖๗
- งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๔.๐๐ % (ร้อยละสี่ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงินจำนวน ๒,๗๕๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๕.๑ ก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
- ๕.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลึฟต์ชั้นที่ ๓
- ๕.๓ เพคองกรีตพื้น POST TENTION ชั้นที่ ๔
- ๕.๔ หล่อคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๑
- ๕.๕ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
- ๕.๖ ผัง SLEEVE ผึงท่อ CONDUIT, ผึงอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้น ๔
- ๕.๗ ติดตั้งท่อน้ำประปา - สุขภัณฑ์และท่อตีบเพลิงชั้นที่ ๑
- ๕.๘ ติดตั้งท่อ CONDUIT และผึงกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ชั้นที่ ๑
- ๕.๙ ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง พร้อมเดินวนระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑
- ๕.๑๐ ติดตั้งท่อน้ำยาอากาศ ระบบระบายอากาศชั้นที่ ๑
- ๕.๑๑ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๒
- ๕.๑๒ สัมแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๕
- ๕.๑๓ สัมแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบชั้นที่ ๕
- ๕.๑๔ สัมแบบ COMBINE DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่.../.../...เดือน...ปีหน้า... พ.ศ. ๒๕๖๗



ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
 (ในนามอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
 (นายธนัท ชินวงศ์)


ลงชื่อ..... พยาน
 (นางสาววิศวาภา ชุ่มประติษฐ์)

ลงชื่อ..... พยาน
 (นางสาววราศิริ สละธวารีย์)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔.๕๐ % (ร้อยละสี่จุดห้าของเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงิน จำนวน ๓,๑๐๒,๗๕๐.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๖.๑ ก่อสร้างบันไดขั้นชั้นที่ ๔
 - ๖.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ชั้นที่ ๔
 - ๖.๓ เพคอนกรีตพื้น POST TENTION ชั้นที่ ๕
 - ๖.๔ หล่อคอนกรีตคอร์ท คสล.ชั้นที่ ๒
 - ๖.๕ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดชิดงานก่อสร้าง)
 - ๖.๖ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑
 - ๖.๗ ผึง SLEEVE ผึงท่อ CONDUIT, ผึงอุปกรณ์งานระบบทุกกระบวนส่วนที่ต้องผึง ในคอนกรีตชั้น ๕
 - ๖.๘ ติดตั้งท่องานประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิงชั้นที่ ๒
 - ๖.๙ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และผึงกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ชั้นที่ ๒
 - ๖.๑๐ ติดตั้ง ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวนระบบปรับอากาศชั้นที่ ๒
 - ๖.๑๑ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศชั้นที่ ๒
 - ๖.๑๒ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝน (MESH SHEET) ชั้น ๓
 - ๖.๑๓ สั่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๖
 - ๖.๑๔ สั่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบชั้นที่ ๖
 - ๖.๑๕ สั่งแบบ COMBINE DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบทุกกระบวนชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่...๙...เดือน...ใน...พ.ศ. ๒๕๖๗
- งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๕.๐๐ % (ร้อยละห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงินจำนวน ๓,๔๔๗,๕๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง รายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๗.๑ ก่อสร้างบันไดขั้นชั้นที่ ๕
 - ๗.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ชั้นที่ ๕
 - ๗.๓ เพคอนกรีตพื้น POST TENTION ชั้นที่ ๖
 - ๗.๔ หล่อคอนกรีตคอร์ท คสล.ชั้นที่ ๓
 - ๗.๕ ผึง SLEEVE ผึงท่อ CONDUIT, ผึงอุปกรณ์งานระบบทุกกระบวนส่วนที่ต้องผึงใน คอนกรีตชั้น ๖


ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตม์ ไหมตพริ้ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวธัญติภา ชุ่มประดิษฐ์)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาววราศรี สระสวาร)

- ๗.๖ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
 - ๗.๗ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๒
 - ๗.๘ ปูกระเบื้องพื้นผนังห้องน้ำและระเบียงชั้นที่ ๑
 - ๗.๙ ปูกระเบื้องพื้นลำโพงรูปชั้นที่ ๑
 - ๗.๑๐ เหนือทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องยางชั้นที่ ๑
 - ๗.๑๑ ติดตั้งธรณีประตูห้องพักชั้นที่ ๑
 - ๗.๑๒ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างชั้นที่ ๑ (ยกเว้นวงกบเหล็ก)
 - ๗.๑๓ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อค้ำเพลิงชั้นที่ ๓ (ยกเว้นในช่องท่อ)
 - ๗.๑๔ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ชั้นที่ ๓
 - ๗.๑๕ ติดตั้ง ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวน ระบบปรับบรรยากาศชั้นที่ ๓
 - ๗.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศชั้นที่ ๓
 - ๗.๑๗ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๔
 - ๗.๑๘ สิ่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๗
 - ๗.๑๙ สิ่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบชั้นที่ ๗
 - ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 - งวดที่ ๘ จำนวนเงิน ๖.๕๐ % (ร้อยละหกจุดห้าศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงิน
- จำนวน ๔,๕๘๑,๗๕๐.-บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้ทำ
- การก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๘.๑ ก่อสร้างบันไดชั้นชั้นที่ ๖
 - ๘.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ชั้นที่ ๖
 - ๘.๓ เทคอนกรีตพื้น POST TENTON ชั้นที่ ๗
 - ๘.๔ หล่อเตาบันไดอร์ คสล.ชั้นที่ ๔
 - ๘.๕ ผึง SLEEVE, ผึงท่อ CONDUIT, ผึงอุปกรณ์งานระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๗
 - ๘.๖ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
 - ๘.๗ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๓
 - ๘.๘ ปูกระเบื้องพื้นผนังห้องน้ำและระเบียงชั้นที่ ๒
 - ๘.๙ ปูกระเบื้องพื้นลำโพงรูปชั้นที่ ๒
 - ๘.๑๐ ติดตั้งธรณีประตูห้องพักชั้นที่ ๒
 - ๘.๑๑ เหนือทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องยางชั้นที่ ๒



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 (นายอนุวรรตน์ ไชยมหาพรุ่ง)
 รองผู้จัดการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 (นายธนนท์ ชินวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน
 (นางสาววิชุดาภา ชุ่มประติษฐ์)

ลงชื่อ.....พยาน
 (นางสาววริศรี สาระสวาร)

- ๘.๑๒ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างชั้นที่ ๒ (ยกเว้นวงกบเหล็ก)
- ๘.๑๓ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิงชั้นที่ ๔ (ยกเว้นในช่องท่อ)
- ๘.๑๔ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝัปก่อรับปลั๊ก, สวิตช์ชั้นที่ ๔
- ๘.๑๕ ติดตั้ง ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวนระบบปรับอากาศชั้นที่ ๔
- ๘.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศชั้นที่ ๔
- ๘.๑๗ เติมน้ำท่อพร้อมรอยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๒
- ๘.๑๘ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๔
- ๘.๒๐ ระบบ SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นดาดฟ้า
- ๘.๒๑ ระบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบชั้นดาดฟ้า
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
- งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๖.๕๐ % (ร้อยละหกจุดห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงิน
- การก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๘.๑ ก่อสร้างบันไดชั้นที่ ๗

๘.๒ ก่อสร้างเสาและคาน้ำลึงที่ชั้นที่ ๗

๘.๓ เหนือฉนวนกันความร้อน POST TENTION ชั้นดาดฟ้า

๘.๔ หล่อคาน้ำเตอร์ คสล.ชั้นที่ ๕

๘.๕ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า

๘.๖ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดชิดงานก่อสร้าง)

๘.๗ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๕

๘.๘ ปูกระเบื้องพื้นผนังห้องน้ำและระเบียงชั้นที่ ๓

๘.๙ ปูกระเบื้องพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๓

๘.๑๐ ติดตั้งธรณีประตูห้องพักชั้นที่ ๓


๘.๑๑ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องอย่างชั้นที่ ๓

๘.๑๒ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๘.๑๓ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างชั้นที่ ๓ (ยกเว้นวงกบเหล็ก)

๘.๑๔ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิงชั้นที่ ๕

๘.๑๕ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝัปก่อรับปลั๊ก, สวิตช์ชั้นที่ ๕



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุสรณ์ วัฒนทรัพย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายธนัท ชินวงศ์)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวฐิตาภา ชุมประดิษฐ์)


ลงชื่อ พยาน
(นางสาววราศิริ สระสวารี)

- ๙.๑๖ ติดตั้ง ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวนระบบปรับอากาศชั้นที่ ๕
 - ๙.๑๗ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศชั้นที่ ๕
 - ๙.๑๘ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๖
 - ๙.๑๙ ทดสอบท่อระบบประปา-สุขาภิบาล ท่อดิบเพลิงชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓
- พร้อมส่งผลทดสอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๙๙.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๗
งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๖.๕๐ % (ร้อยละหกจุดห้าศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงิน

การก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๐.๑ หล่อปูนได้ชั้นขึ้นหลังคาตาดฟ้า
- ๑๐.๒ หล่อพื้นห้องเครื่อง
- ๑๐.๓ หล่อพื้นหลังคาแท็งก์น้ำชั้นตาดฟ้า
- ๑๐.๔ หล่อผนัง คสล. ห้องเครื่องลิฟต์
- ๑๐.๕ หล่อคานเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๖
- ๑๐.๖ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดชิดงานก่อสร้าง)
- ๑๐.๗ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๕
- ๑๐.๘ ปูกระเบื้องพื้น,ผนังห้องน้ำและระเบียงชั้นที่ ๔
- ๑๐.๙ ปูกระเบื้องพื้นสำหรับรูปชั้นที่ ๔
- ๑๐.๑๐ ติดตั้งธรณีประตูห้องพักชั้นที่ ๔
- ๑๐.๑๑ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องยางชั้นที่ ๔
- ๑๐.๑๒ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างชั้นที่ ๔ (ยกเว้นวงกบเหล็ก)
- ๑๐.๑๓ ติดตั้งคานับเตอร์หินแกรนิตและสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
- ๑๐.๑๔ ทำสีรองพื้นภายใน ๑ เทียว สีจริง ๑ เทียว ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
- ๑๐.๑๕ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๗
- ๑๐.๑๖ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
- ๑๐.๑๗ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิงชั้นที่ ๖
- ๑๐.๑๘ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับลิ้ม, สวิตช์ชั้นที่ ๖
- ๑๐.๑๙ ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวน ระบบปรับอากาศชั้นที่ ๖
- ๑๐.๒๐ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบปรับอากาศชั้นที่ ๖
- ๑๐.๒๑ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไหมคหฺรฺง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวอุติภา ทุมประติษฐ์)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง


(นายธนนท์ ชินวงศ์)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาววริศรี สระวารัฐ)

๑๐.๒๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
 ๑๐.๒๓ ติดตั้งหัวรับสัญญาณระบบแจ้งเพลิงไหม้ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
 ๑๐.๒๔ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศนชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
 ๑๐.๒๕ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
 ๑๐.๒๖ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบบอาคารชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
 ๑๐.๒๗ ทดสอบท่อระบบประปา-สุขาภิบาล ท่อดับเพลิงชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕, ชั้นที่ ๖ และชั้นที่ ๗ พร้อมส่งผลทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 งวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๖.๕๐ % (ร้อยละหกจุดห้าศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงินการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๑.๑ หล่อคอนกรีตอร์ คสล. ชั้นที่ ๗
- ๑๑.๒ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๗ (ยกเว้นส่วนที่ติดชิดงานก่อสร้าง)
- ๑๑.๓ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๖
- ๑๑.๔ ปูกระเบื้องพื้น, ผนังห้องน้ำและระเบียงชั้นที่ ๕
- ๑๑.๕ ปูกระเบื้องพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๕
- ๑๑.๖ ติดตั้งธรณีประตูห้องไฟฟ้าชั้นที่ ๕
- ๑๑.๗ เทปูนทรายขัดฉาบเตรียมผิวปูกระเบื้องยางชั้นที่ ๕
- ๑๑.๘ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๑๑.๙ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างชั้นที่ ๕ (ยกเว้นวงกบเหล็ก)
- ๑๑.๑๐ ปูกระเบื้องยางพื้นชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
- ๑๑.๑๑ ติดตั้งครุภัณฑ์สิ่งทำชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
- ๑๑.๑๒ ติดตั้งบานประตูและบานหน้าต่างชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ (ยกเว้นบานประตูเหล็ก)
- ๑๑.๑๓ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิงชั้นที่ ๗
- ๑๑.๑๔ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝักร่องรับปลั๊ก, สวิตช์ชั้นที่ ๗
- ๑๑.๑๕ ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมฉนวน ระบบระบายอากาศชั้นที่ ๗
- ๑๑.๑๖ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศชั้นที่ ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
 (นายอนุสรณ์ โฉมศรีรุ่ง)
 รองผู้จัดการจังหวัด/ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นายธนัท ชินวงศ์)

ลงชื่อ พยาน
 (นางสาวตุลภา คุ้มประติษฐ์)

ลงชื่อ พยาน
 (นางสาววราศิริ ธรรมะวารี)


งวดที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๖.๕๐ % (ร้อยละหกจุดห้าศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็นเงินจำนวน ๔,๘๘๑,๗๕๐.-บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ


- ๑๒.๑ ก่อผนังอิฐชั้นคาตฟ้า
- ๑๒.๒ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๓
- ๑๒.๓ ปูกระเบื้องพื้น,ผนังห้องน้ำและระเบียงชั้นที่ ๖
- ๑๒.๔ ปูกระเบื้องพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๖
- ๑๒.๕ ติดตั้งธรณีประตูห้องพักชั้นที่ ๖
- ๑๒.๖ เทปูนทรายซีเมนต์ริยมีผิวปูกระเบื้องยางชั้นที่ ๖
- ๑๒.๗ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างชั้นที่ ๖ (ยกเว้นวงกบเหล็ก)
- ๑๒.๘ ทาสีรองพื้นภายใน ๑ เทียว สีจริง ๑ เทียว ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๑๒.๙ ติดตั้งงานเคอร์รี่หินแกรนิตและสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๑๒.๑๐ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๑๒.๑๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๑๒.๑๒ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๒.๑๓ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๒.๑๔ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาลชั้นคาตฟ้า
- ๑๒.๑๕ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๑๒.๑๖ ติดตั้งหัวรับสัญญาณระบบแจ้งเพลิงไหม้ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๑๒.๑๗ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
- ๑๒.๑๘ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ชั้นคาตฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่...๕...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๗
- งวดที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๖.๒๐ % (ร้อยละหกจุดสองศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง)


เป็นเงินจำนวน ๔,๒๗๔,๙๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)


จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ


- ๑๓.๑ ฉาบปูนผนังภายในชั้นคาตฟ้า
- ๑๓.๒ ปูกระเบื้องพื้น,ผนังห้องน้ำและระเบียงชั้นที่ ๗
- ๑๓.๓ ปูกระเบื้องพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๗
- ๑๓.๔ ติดตั้งธรณีประตูห้องพักชั้นที่ ๗



ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตน์ วัฒนศิริรุ่ง)
รองผู้อำนวยการจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์


ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายธนนท์ ชินวงศ์)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวฐิตาภา ชุมประดิษฐ์)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาววริศรี สาระชะวารี)


๑๓.๕ เทปบุทราชายชุดมีนตรียมีผิวกระดาษแข็งชั้นที่ ๗
 ๑๓.๖ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างชั้นที่ ๗ (ยกเว้นวงกบเหล็ก)
 ๑๓.๗ ปูกระเบื้องยางพื้นชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
 ๑๓.๘ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
 ๑๓.๙ ติดตั้งครุภัณฑ์สิ่งทำชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๕
 ๑๓.๑๐ ติดตั้งบานประตูและบานหน้าต่างชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ (ยกเว้นบานประตูเหล็ก)
 ๑๓.๑๑ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่.....เดือน.....พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๗
 วงดที่ ๑๕ จำนวนเงิน ๖.๓๐ % (ร้อยละหกจุดสามศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง)
 เป็นเงินจำนวน ๔,๓๔๓,๘๕๐.-บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้ผู้รับจ้าง
 ได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ


- ๑๔.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๗
- ๑๔.๒ ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด
- ๑๔.๓ ทาสีรองพื้นภายใน ๑ เทียว สีจริง ๑ เทียว ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๔.๔ เคียนท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๗
- ๑๔.๕ เคียนท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ชั้นที่ ๗
- ๑๔.๖ ติดตั้งเคาน์เตอร์หินแกรนิตและสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๔.๗ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๔.๘ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๔.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๔.๑๐ ติดตั้งหัวรับสัญญาณระบบแจ้งเพลิงไหม้ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๔.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๔.๑๒ ติดตั้งรางลิฟต์ทั้งหมด
- ๑๔.๑๓ ติดตั้งถังน้ำสแตนเลสชั้นตากฟ้า
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่.....เดือน.....พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๗
 วงดที่ ๑๕ จำนวนเงิน ๗.๒๐ % (ร้อยละเจ็ดจุดสองศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) เป็น





เงินจำนวน ๔,๙๖๔,๕๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการ
 ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๕.๑ ติดตั้งเคาน์เตอร์หินแกรนิตและสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๗
- ๑๕.๒ ทาสีรองพื้นภายใน ๑ เทียว สีจริง ๑ เทียว ชั้นตากฟ้า
- ๑๕.๓ ปูกระเบื้องยางพื้นชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
 (นายอนุวรรตน์ วัฒนทรัพย์)
 รองผู้จัดการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครบุรี

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
 (นายธเนศ ชินวงศ์)

ลงชื่อ  พยาน
 (นางสาวฐิตาภา ชุมประติษฐ์)

ลงชื่อ  พยาน
 (นางสาววราศิริ สระวารีย์)

- ๑๕.๔ ติดตั้งบานประตูเหล็กทั้งหมด
- ๑๕.๕ ตกแต่งผิวพื้นบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑๕.๖ ติดตั้งราวสแตนเลสบันไดทั้งหมด
- ๑๕.๗ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นชั้นที่ ๗
- ๑๕.๘ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ชั้นที่ ๗
- ๑๕.๙ ติดตั้งหัวรับสัญญาณระบบแจ้งเพลิงไหม้ชั้นที่ ๗
- ๑๕.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์, ระบบทีวี, LAN ชั้นที่ ๗
- ๑๕.๑๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชั้นที่ ๗
- ๑๕.๑๒ ติดตั้งตู้ลิฟต์ทั้งหมด
- ๑๕.๑๓ ติดตั้งตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง PANEL BOARD
- ๑๕.๑๔ ติดตั้งงานสายเมนไฟฟ้า TRANSFORMER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ๑๕.๑๕ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า TRANSFORMER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่...๓๑...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ๒๕๖๙
งวดที่ ๑๖ จำนวนเงิน ๗.๓๐ % (ร้อยละเจ็ดจุดสามศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง)


- ๑๖.๑ ติดตั้งครุภัณฑ์สิ่งทำชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๖ และชั้นที่ ๗
- ๑๖.๒ ติดตั้งบานประตูและบานหน้าต่างชั้นที่ ๕ ชั้นที่ ๖ และชั้นที่ ๗ (ยกเว้นบานประตูเหล็ก)

- ๑๖.๓ ปูกระเบื้องยางพื้นชั้นที่ ๗
- ๑๖.๔ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา COLD WATER PUMP พร้อมชุดควบคุม
- ๑๖.๕ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน BOOSTER PUMP พร้อมชุดควบคุม
- ๑๖.๖ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

- ๑๖.๗ ติดตั้งตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
- ๑๖.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟทั้งหมด
- ๑๖.๙ ติดตั้งชุดควบคุมระบบการเข้าออกประตู
- ๑๖.๑๐ ชุดควบคุมระบบสัญญาณโทรศัพท์ รวมแบบดิจิทัล

- ๑๖.๑๑ ชุดควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV
- ๑๖.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมลิฟต์

๑๖.๑๓ ทดสอบ (COMMISSIONING TEST) ระบบต่าง ๆ ของงานระบบทุกกรณี และส่งมอบงานและระบบที่มีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรของทุกระบบรับรองในหลักการทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัตรคนโทมดี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธนาพร ชินวงศ์)

รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแผน
ผู้อำนวยการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวรัฐศากา ชุ่มประติษฐ์)


ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววราศิริ สละขาวารี)

งวดที่ ๑๗ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๙.๐๐ % (ร้อยละเก้าจุดศูนย์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง)
เป็นเงินจำนวน ๖,๒๐๕,๕๐๐.-บาท (หกล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้ทำการ
ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๗.๑ ติดตั้งแผงคอมโพสิททั้งหมด
- ๑๗.๒ ติดตั้งแผงอลูมิเนียมบังแดด
- ๑๗.๓ ทำระบบป้องกันการซึมตาดฟ้า
- ๑๗.๔ ทาสีจริงภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑๗.๕ ทาสีจริงภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑๗.๖ ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของสถาปัตยกรรมและงานระบบต่าง ๆ
ทุกระบบหลังจากการทดสอบระบบ

๑๗.๗ ส่งมอบกฎเกณฑ์, ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ,
ส่งมอบประกันวัสดุอุปกรณ์รายการที่ทำหมด
๑๗.๘ ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจ TRAINING
๑๗.๙ ส่งแบบแปลน ที่ก่อสร้างจริง (AS - BUILT DRAWING) ของงานระบบต่าง ๆ
ทุกระบบ และแบบแปลนแสดงแนวลวด พื้น POST TENSION

๑๗.๑๐ ทำความสะอาดภายในอาคาร-ภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร
และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ
และสัญญาภาพการรวมที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน) แล้วเสร็จ ในวันที่...๕...เดือน... มีนาคม... พ.ศ. ๒๕๖๘
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อบัญชี บจ. ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น
เลซท์ปีย์ซี ๙๘๕-๑-๓๙๖๕๐-๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายอนันต์ ไรตพริ่ง)
รองผู้จัดการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวฐิตาภา ชุ่มประดิษฐ์)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายธเนศ ชินวงศ์)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาววราศิริ ธรรมวารี)

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จครบปริมาณภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นคู่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด...๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการทำงานที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยในเวลาผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนี้เอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนี้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่ต้องรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแจ้งเจ้าพนักงานรับจ้าง หรือเสียหายในเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนี้เอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนี้แทนตนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความสามารถตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแจ้งว่าจ้างมีสิทธิหรือแจ้งแจ้งมาซึ่งการหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุสรณ์ งามเลิศพริ้ง)
รองผู้จัดการประจำภาค ภูมิภาคภาคเหนือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธเนศ ติบวงค์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวฐิตาภา ชุ่มประติษฐ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววราศิริ ธรรมวารี)

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหน้าที่ที่ ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขอยาอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะไม่ตัดสิทธิ เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครบถ้วนที่สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในข้อนี้ หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตม์ ไชยมหริ่ง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชินวงศ์ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธนาท ชินวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวอุติฉภา ชุ่มประดิษฐ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววราศิริ สระระวารีย์)

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือถูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าจ้างแตกต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ผู้จ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ผู้จ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือที่สัญญาไว้ต่อผู้จ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ผู้จ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ผู้จ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับผู้จ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่บางของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อผู้จ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องชดเชยหรือชดเชยประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง


ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีความต้องการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการนี้

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้

ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามกฎหมายนี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดราคาเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดราคาเคลื่อนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดราคาเคลื่อนเข้าในแบบรูปและรายการละเอียดราคาเคลื่อนกรรมหรือเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่น หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ คำสั่งหรือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง สัญญาไม่ได้



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร พรหมศรี)

รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายธนนท์ ชินวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวฐิตาภา ชุ่มประสิทธิ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววราศิริ สาระขวาร์)

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมื่องานที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา นั้น หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนขึ้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้
เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้เป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
เอกสารสัญญา นี้ ทางการเมืองพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงซึ่งบางค่าสิ่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ซึ่งอัตราค่าจ้าง
หรือราคาใดๆ ก็จะมีราคาสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างจะได้ออกตกลงที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดตกลงกันได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อ
มิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ
๖๘,๕๕๐.-บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)
ในเมื่อ ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งจาก
วันหมดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงาน
แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
เอพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้าง
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุสรณ์ วัฒนทรัพย์)
รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายธนนท์ ชินวงศ์)

ลงชื่อ พยาน (นางสาวฐิตาภา ชุ่มประดิษฐ์)
ลงชื่อ พยาน (นางสาววรศิริ สระวรรค์)

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจอ้างงานนี้เองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว ถ้าได้รับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่มองเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะให้จากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาไว้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้ งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบกลี้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที


ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุชา วัฒนศิริ)


รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ  พยาน

(นางสาวรัฐฉภา ชุ่มประดิษฐ์)



ลงชื่อ  (นายธนากร ชินวงศ์)

ลงชื่อ  พยาน

(นางสาววราศิริ สาระวารีย์)

ข้อ ๑๗ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งใดที่ผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารพิบัติสาธารณรัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานั้นได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอชดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชี้แจงหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามพิธีกรมตราการตรวจคนเข้าเมืองไทยจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิขัมติเยวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศฉบับใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้รับรถพามาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิขัมติเยวกับเรือไทยให้ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย



ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตม์ ไชยสิทธิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายธนนท์ ชินวงศ์)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวรัฐติภา ชุมประดิษฐ์)
ลงชื่อ  พยาน
(นางสาววรสิริ ณะระวารี)

ในกรณีที่ตั้งของดังกล่าวไม่ได้บรรพทจากต่างประเทศมายังประเทศไทย หรือเรื่องที่มิได้มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรพทของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการนำบรรพทของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน หรือผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้


- ๒๑.๑ วิศวกรโยธา
- ๒๑.๒ วิศวกรไฟฟ้า
- ๒๑.๓ วิศวกรเครื่องกล
- ๒๑.๔ วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ๒๑.๕ ช่างโยธา


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิระดับตั้งกล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผู้ใดตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง


ข้อ ๒๒ การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒



ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุสรณ์ ใจดี)
รองผู้จัดการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครบุรี

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวอุติฉา ชุ่มประดิษฐ์)


ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายธนัท ชินวงศ์)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาววราศิริ สระวารีย์)

ผู้ตรวจการปรับราคา (ผู้ตรวจฯ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตาม
ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุ
ตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และผู้สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....
(นายอนุวรรตน์ ไฉนตพรวง)
รองผู้อำนวยการจังหวัด / ผู้บัญชาการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่



(ลงชื่อ).....
(นายธนนท์ ชินวงศ์)
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวฐิติศากา ชุ่มประติษฐ)
พยาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาววราศรี สระวารีย์)
พยาน